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 Förklaringar 

   Följande metadata och parametrar att beakta för att kunna tolka  

   kostnadsuppskattning på ett rimligt och adekvat sätt: 

- Arbeten är redovisade som byggdelar med a-priser för enskilt material  

inklusive arbetskostnad  

- Beräkningsprogram: Wikells Sektionsdata med följande metadata: 

- Både arbete och materiel är medräknat 

- Arbete enligt ATL-lista, beräknad timpris för arbete: 550:- 

- pris på materiel är GNP utan individuella rabattbrev 

- Varje tändstation har en egen total redovisad kostnad.  

- En sammanställning på sista sidan för a-priser avseende varje enskilt  

arbetsmoment inklusive materiel. 

 Innehållsförteckning 

 Kapitel      Sida   

 Sammanställning       1 

  A-priser:        2 

 Hamnplan:        3 

 Almedalen:        4 

 Rigagränd:        5 

 St: Nikolaigatan:       6 

 Slottsbacken:       7 

 Östercentrum:       8 

 Södra Murgatan:       9 

 Adelsgatan:     10 

 Specksrum:     11 

 Mellangatan:     12 

 Rackarbacken:     13 

 Projektering:     14 

  Etableringskostnader    15 
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SAMMANSTÄLLNING
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 1 A-PRISER (EJ MEDRÄKNAT I TOTALSUMMA) 2 - 2

3 2 56104 HAMNPLAN 3 6 217 479 3

4 3 56106 ALMEDALEN 4 5 872 778 4

5 4 56108 RIGAGRÄND 5 11 813 374 5

6 5 56110 ST NIKOLAIGATAN 6 11 489 425 6

7 6 56206 SLOTTSBACKEN 7 19 274 501 7

8 7 56604 ÖSTERCENTRUM 8 8 067 931 8

9 8 56606 SÖDRA MURGATAN 9 9 614 010 9

10 9 56610 ADELSGATAN 10 17 043 773 10

11 10 57704 SPECKSRUM 11 21 141 034 11

12 11 57506 MELLANGATAN 12 12 417 040 12

13 12 58240 RACKARBACKEN 13 12 059 203 13

14 13 PROJEKTERING 14 2 120 254 14

15 14 ETABLERINGSKOSTNADER 15 8 594 300 15

16 ============ 16

17 TOTALSUMMA EXKL MOMS 145 725 100 SEK 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt
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2 56104 HAMNPLAN
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 15.016 Tändstation 1,0 st 51 978,00 51 978 1

2 2

3 10.005 Schakt komplett exkl återställning 1 685,0 m 1 703,16 2 869 825 3

4 4

5 28.001 Återställning 1,0 st 1 500,00 1 500 5

6 6

7 10.005 Kabel i mark 1 685,0 m 507,34 854 868 7

8 8

9 28.001 Rör i mark 50mm 1 685,0 m 106,00 178 610 9

10 10

11 12.075 Skomakarlykta komplett 24,0 st 54 615,50 1 310 772 11

12 12

13 12.075 Djurgårdslykta komplett 7,0 st 45 525,00 318 675 13

14 14

15 1.020 riskpeng, 1,0 st 631 251,00 631 251 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 6 217 479
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3 56106 ALMEDALEN
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 15.016 Tändstation 1,0 st 51 978,00 51 978 1

2 2

3 10.005 Schakt komplett exkl återställning 1 232,0 m 1 703,16 2 098 293 3

4 4

5 17.029 Återställning 1 232,0 st 1 500,00 1 848 000 5

6 6

7 10.005 Kabel i mark 1 232,0 m 507,34 625 043 7

8 8

9 28.001 Rör i mark 50mm 1 232,0 m 106,00 130 592 9

10 10

11 12.075 Skomakarlykta komplett 2,0 st 54 615,50 109 231 11

12 12

13 12.075 Djurgårdslykta komplett 9,0 st 45 525,00 409 725 13

14 14

15 1.020 riskpeng, 1,0 st 599 916,00 599 916 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 5 872 778
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4 56108 RIGAGRÄND
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 15.016 Tändstation 1,0 st 51 978,00 51 978 1

2 2

3 10.005 Schakt komplett exkl återställning 1 860,0 m 1 703,16 3 167 878 3

4 4

5 17.029 Återställning 1 860,0 st 1 500,00 2 790 000 5

6 6

7 10.005 Kabel i mark 1 860,0 m 507,34 943 652 7

8 8

9 28.001 Rör i mark 50mm 1 860,0 m 106,00 197 160 9

10 10

11 12.075 Skomakarlykta komplett 62,0 st 54 615,50 3 386 161 11

12 12

13 12.075 Djurgårdslykta komplett 3,0 st 45 525,00 136 575 13

14 14

15 1.020 riskpeng, 1,0 st 1 139 970,00 1 139 970 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 11 813 374
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5 56110 ST NIKOLAIGATAN
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 15.016 Tändstation 1,0 st 51 978,00 51 978 1

2 2

3 10.005 Schakt komplett exkl återställning 1 790,0 m 1 703,16 3 048 656 3

4 4

5 17.029 Återställning 1 790,0 st 1 500,00 2 685 000 5

6 6

7 10.005 Kabel i mark 1 790,0 m 507,34 908 139 7

8 8

9 28.001 Rör i mark 50mm 1 790,0 m 106,00 189 740 9

10 10

11 12.075 Skomakarlykta komplett 64,0 st 54 615,50 3 495 392 11

12 12

13 1.020 riskpeng, 1,0 st 1 110 520,00 1 110 520 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 11 489 425
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6 56206 SLOTTSBACKEN
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 15.016 Tändstation 1,0 st 51 978,00 51 978 1

2 2

3 10.005 Schakt komplett exkl återställning 3 165,0 m 1 703,16 5 390 501 3

4 4

5 17.029 Återställning 3 165,0 st 1 500,00 4 747 500 5

6 6

7 10.005 Kabel i mark 3 165,0 m 507,34 1 605 731 7

8 8

9 28.001 Rör i mark 50mm 3 165,0 m 106,00 335 490 9

10 10

11 12.075 Skomakarlykta komplett 95,0 st 54 615,50 5 188 473 11

12 12

13 12.075 Djurgårdslykta komplett 3,0 st 45 525,00 136 575 13

14 14

15 1.020 riskpeng, 1,0 st 1 818 253,00 1 818 253 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 19 274 501
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7 56604 ÖSTERCENTRUM
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 15.016 Tändstation 1,0 st 51 978,00 51 978 1

2 2

3 10.005 Schakt komplett exkl återställning 1 390,0 m 1 703,16 2 367 392 3

4 4

5 17.029 Återställning 1 390,0 st 1 500,00 2 085 000 5

6 6

7 10.005 Kabel i mark 1 390,0 m 507,34 705 203 7

8 8

9 28.001 Rör i mark 50mm 1 390,0 m 106,00 147 340 9

10 10

11 12.075 Skomakarlykta komplett 35,0 st 54 615,50 1 911 543 11

12 12

13 1.020 riskpeng, 1,0 st 799 475,00 799 475 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 8 067 931
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8 56606 SÖDRA MURGATAN
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 15.016 Tändstation 1,0 st 51 978,00 51 978 1

2 2

3 10.005 Schakt komplett exkl återställning 1 515,0 m 1 703,16 2 580 287 3

4 4

5 17.029 Återställning 1 515,0 st 1 500,00 2 272 500 5

6 6

7 10.005 Kabel i mark 1 515,0 m 507,34 768 620 7

8 8

9 28.001 Rör i mark 50mm 1 515,0 m 106,00 160 590 9

10 10

11 12.075 Skomakarlykta komplett 52,0 st 54 615,50 2 840 006 11

12 12

13 1.020 riskpeng, 1,0 st 940 028,00 940 028 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 9 614 010



PE Teknik & Arkitektur AB, licens 2
010-516 00 00 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2023-10-19 09:33

Utbytesplan gatubelysning
Objekt

Visby Innerstad
Ort

ÖB
Räknat

2023-10-16
Datum Rev

10 (15)
Sida

9 56610 ADELSGATAN
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 15.016 Tändstation 1,0 st 51 978,00 51 978 1

2 2

3 10.005 Schakt komplett exkl återställning 2 605,0 m 1 703,16 4 436 732 3

4 4

5 17.029 Återställning 2 605,0 st 1 500,00 3 907 500 5

6 6

7 10.005 Kabel i mark 2 605,0 m 507,34 1 321 621 7

8 8

9 28.001 Rör i mark 50mm 2 605,0 m 106,00 276 130 9

10 10

11 12.075 Skomakarlykta komplett 92,0 st 54 615,50 5 024 626 11

12 12

13 12.075 Djurgårdslykta komplett 9,0 st 45 525,00 409 725 13

14 14

15 1.020 riskpeng, 1,0 st 1 615 461,00 1 615 461 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 17 043 773
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10 57704 SPECKSRUM
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 15.016 Tändstation 1,0 st 51 978,00 51 978 1

2 2

3 10.005 Schakt komplett exkl återställning 3 321,0 m 1 703,16 5 656 194 3

4 4

5 17.029 Återställning 3 321,0 st 1 500,00 4 981 500 5

6 6

7 10.005 Kabel i mark 3 321,0 m 507,34 1 684 876 7

8 8

9 28.001 Rör i mark 50mm 3 321,0 m 106,00 352 026 9

10 10

11 12.075 Skomakarlykta komplett 111,0 st 54 615,50 6 062 321 11

12 12

13 12.075 Djurgårdslykta komplett 8,0 st 45 525,00 364 200 13

14 14

15 1.020 riskpeng, 1,0 st 1 987 939,00 1 987 939 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 21 141 034
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11 57506 MELLANGATAN
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 15.016 Tändstation 1,0 st 51 978,00 51 978 1

2 2

3 10.005 Schakt komplett exkl återställning 1 875,0 m 1 703,16 3 193 425 3

4 4

5 17.029 Återställning 1 875,0 st 1 500,00 2 812 500 5

6 6

7 10.005 Kabel i mark 1 875,0 m 507,34 951 263 7

8 8

9 28.001 Rör i mark 50mm 1 875,0 m 106,00 198 750 9

10 10

11 12.075 Skomakarlykta komplett 71,0 st 54 615,50 3 877 701 11

12 12

13 12.075 Djurgårdslykta komplett 3,0 st 45 525,00 136 575 13

14 14

15 1.020 riskpeng, 1,0 st 1 194 849,00 1 194 849 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 12 417 040
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12 58240 RACKARBACKEN
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 15.016 Tändstation 1,0 st 51 978,00 51 978 1

2 2

3 10.005 Schakt komplett exkl återställning 2 200,0 m 1 703,16 3 746 952 3

4 4

5 17.029 Återställning 2 200,0 st 1 500,00 3 300 000 5

6 6

7 10.005 Kabel i mark 2 200,0 m 507,34 1 116 148 7

8 8

9 28.001 Rör i mark 50mm 2 200,0 m 106,00 233 200 9

10 10

11 12.075 Skomakarlykta komplett 44,0 st 54 615,50 2 403 082 11

12 12

13 12.075 Djurgårdslykta komplett 1,0 st 45 525,00 45 525 13

14 14

15 1.020 riskpeng, 1,0 st 1 162 318,00 1 162 318 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 12 059 203
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13 PROJEKTERING
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 29.001 Utredning i stan 6,0 st 124 214,00 745 284 1

2 2

3 29.001 Projektering cad 4,0 st 124 214,00 496 856 3

4 4

5 29.001 HL-tid cad 2,0 st 124 214,00 248 428 5

6 6

7 29.001 UL-tid 2,0 st 124 214,00 248 428 7

8 8

9 29.001 Belysning 3,0 st 124 214,00 372 642 9

10 10

11 29.001 Projektering 1,0 st 2 872,00 2 872 11

12 12

13 29.001 Projektering 1,0 st 2 872,00 2 872 13

14 14

15 29.001 Projektering 1,0 st 2 872,00 2 872 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 2 120 254
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14 ETABLERINGSKOSTNADER
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 1.020 Enterprenörskostnad bodar m.m /m schakt 22 638,0 st 350,00 7 923 300 1

2 2

3 1.020 Enterprenörskostnad bodar m.m /belysning 900,0 st 390,00 351 000 3

4 4

5 1.020 Nyetablering m.m 8,0 st 40 000,00 320 000 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 8 594 300


